
I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 22,00% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 28,17% OK

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Prefeito Municipal

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Sim

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

1.074.896-41 Prefeitura Municipal de Monte Carmelo

OBJETO

Obras de Pavimentação Asfáltica em vias Urbanas no Município de Monte Carmelo

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Monte Carmelo-MG

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS-CRPB)
BDI.DES =

terça-feira, 28 de setembro de 2021

SI11069209I00

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 

Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Local

A92331-1

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO PARQUE DA MATINHA

Responsável Técnico Responsável Tomador

Gustavo Ribeiro de Moura Paulo Rodrigues Rocha

Arquiteto

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%

Ministério do Turismo

PROGRAMA OBJETO

Obras de Pavimentação Asfáltica em vias Urbanas no Município de Monte Carmelo1.074.896-41 Infraestrutura Urbana

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

Pavimentação Asfáltica (Recapeamento) em vias Urbanas no Município de Monte 

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Monte Carmelo Monte Carmelo-MG

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Belo Horizonte / MG

MUNICÍPIO / UF

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO PARQUE DA MATINHAdez-20

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

127.476 v008   micro


