

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	TRECHO		AREA REGULARIZAÇÃO (m ²)	PINTURA DE LIGAÇÃO (m ²)	CBUQ (m ³)	TRANSPORTE CBUQ DMT ATÉ 30 KM (m ³ xkm)	TRANSPORTE CBUQ DMT EXCEDENTE ACIMA 30 KM (m ³ xkm)	Sarjeta á executar (m)	Área de Sarjeta á demolir (m ²)	LINHAS DE RESINA - FAIXA DE PEDESTRE (m ²)	LINHAS DE RESINA Estacionamento, Eixo de Pista, Onibus (m)	PINTURA PARE + SETAS (m ²)
		INÍCIO	FIM										
1	Av. do Contorno	Rua Romualdo Resende	Rua Matuzalém de F. Cardoso	3.962,69	3.555,30	88,88	2.666,40	4.532,88	422,47	211,24	156,80	16,33	31,22
2	Rua Lina Rodrigues	Av. 4	Rua 1	3.544,80	3.294,53	82,36	2.470,80	4.200,36	182,07	91,04	259,20	17,14	7,60
3	Rua José Scarpeline	Rua João Martins Cortes	Av. Cel. José Cardoso	3.537,06	3.025,66	75,64	2.269,20	3.857,64	1.022,80	511,40	115,20	16,78	48,19
4	Rua Iraci Costa	Rua João Martins Cortes	Rua Silvio Macedo	4.998,91	4.359,99	109,00	3.270,00	5.559,00	1.262,24	631,12	160,00	20,36	71,42
5	Rua Madre Clara	Rua Manoel Moraes	Rua Mecasa	4.246,00	3.704,74	92,62	2.778,60	4.723,62	1.066,96	533,48	160,00	17,65	52,71
6	Rua do Cedro	Rua Silvio B. de Araujo	Av. do Contorno	2.754,10	2.424,81	60,62	1.818,60	3.091,62	602,09	301,05	96,00	11,01	22,97
7	Rua C	Rua L	Corredor Municipal	1.195,15	1.023,15	25,58	767,40	1.304,58	352,15	176,08	28,80	5,36	21,08
8	Rua Tripuí	Rua José Soares	Av. Romualdo Resende	603,88	538,05	13,45	403,50	685,95	135,15	67,58	35,20	1,11	22,86
9	Rua José Soares do Amaral	Rua José Soares	Av. Romualdo Resende	542,30	475,76	11,89	356,70	606,39	137,08	68,54	32,00	1,14	22,04
TOTAL				25.384,89	22.401,99	560,04	16.801,20	28.562,04	5.183,01	2.591,51	1.043,20	106,88	300,08